Mandatna zmluva
¢. /2024

uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o vergjnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov, zik. ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach

v zneni neskorsich predpisov

Clianok I.
Zmluvné strany

1.1 Mandant:

Organizaé¢na zlozka: Obec Sumiac
so sidlom: Jegorovova 414/3, Sumiac, 97671
Zastipeny: PhDr. Jarmila Gordanova — starostka obce
ICO: 00313866
DIC: 202117000
IC DPH:
Fakturalna adresa: Jegorovova 414/3, Sumiac, 97671
q bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
’ IBAN: SK57 5600 0000 0020 0097 2001
’ Osoby opravnené konat’ za mandanta vo veciach technickych:
‘ (dalej len ,,mandant™)
; a
’ 1.2 Mandatar: SLOVAKIA SUPERVISION s.r.o.
’ Sidlo: Ulica Sv. Juraja 5368/3, 058 01 Poprad
' Statutarny zastupca: Ing. Jaroslav Benko
' 1CO: 54293359
DIC: 2121627497
‘ IC DPH: SK2121627497
‘ Bankové spojenie: TATRABANKA a.s.
IBAN: SK59 1100 0000 0029 4912 1967
| ’ Zapisany v: OR OS Presov, Oddiel: Sro, vlozka ¢. 43351/P
k‘é Tel. spojenie: 1421 904 652 250
e- mail: office@slovakiasupervision.sk
(d'alej len ,,mandatar®)
Clanok 1L

Predmet zmluvy

21  Mandatar sa zavizuje, Ze za podmienok dojednanych v tejto zmluve bude vykonavat
stavebny dozor ( kontrolnu ¢innost) na stavbe: ,,Lesna cesta Sumiac — Kralova hol’a,
etapa &. 1., stavebné upravy* podla predlozenej projektovej dokumentécie, vydanych
povoleni, zmluvy o dielo uvedenej v ods. 2.2 a podmienok stanovenych v tejto zmluve.

2.2 Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zaviizuje dodrzat’ vieobecné zavizné predpisy.
technické normy, dojednania v tejto zmluve a bude sa riadit pokynmi mandanta,
zépismi a dohodami zmluvnych stran aby bol zabezpeteny Ucel, ktory ma stavebny
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dozor plnit, teda kontrolna ginnost’ sledujica ¢i stavba sa uskuto¢riuje v stlade
s platnymi technickymi normami, pravnymi predpismi a so zmluvou o dielo

¢islo /2024/  uzatvorenou medzi mandantom ako objednavatelom a VIAKORP,
s.r.0., Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen, ICO: 50228455 ako zhotovitel'om (d’alej
len ,,zmluva o dielo®).

Vykon stavebného dozoru je mandatar povinny zabezpetit' s nalezitou odbornou
starostlivostou, v stlade so zaujmami mandanta ako aj v sulade s platnymi pravnymi
normami, najmé v stlade s § 46b stavebného zakona..

Pri vykonavani stavebného dozoru postupuje mandatar samostatne s riadnou odbornou
starostlivostou a nie je oprdvneny pouZzit' na zariadenie zaleZitosti, vyplyvajucich

z predmetu zmluvy tretiu osobu. Pri uréovani spdsobu vykonania diela je povinny
akceptovat’ pokyny mandanta, ktoré mu pocas plnenia zmluvy vyda.

Stavebny dozor sa mandatir zavizuje vykonavat po dobu po ktora bude plnit’
povinnosti na ktor¢ sa zaviazal touto zmluvou.

Stavebné prace na stavbe: ,Lesna cesta Sumiac — Kralova hol’a, etapa ¢. 1., stavebné
tpravy* budi financované z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022, Podopatrenia 4.3
- Podpora na investicie do infrastruktiry stvisiacej s vyvojom, modernizaciou alebo a
prispdsobenim polnohospodarstva a lesného hospodérstva - operéacia E: Investicie
tykajuce sa infradtruktiry a pristupu k lesnej pode.

Clénok IIL
Rozsah predmetu zmluvy

Mandatar sa v rameci vykonu stavebného dozoru zaviizuje vykondvat' najmid tieto
¢innosti:

Oboznamit sa z podkladmi podla ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najmé
s projektom, s obsahom stvisiacich zmlav a pripadnych d’alsich vyjadreni dotknutych
organov a organizacii

Spolupracovat’ pri odovzdani staveniska zhotovitel'ovi a zabezpetit' zapis o tom do
stavebného dennika

Vykonavat kontrolni ¢innost’  formou ob¢asného stavebného dozoru, avsak
v minimélnom intervale & krat tyzdenne. V pripade, Ze si to situdcia na stavbe vyzaduje
je mozné interval skratit’ alebo predizit v zavislosti od rozsahu a druhu vykonavanej
Ginnosti na stavenisku asamotnej stavbe, pricom takato zmena intervalu musi
zabezpecit riadny vykon stavebného dozoru.

Kontrolovat, &i sa stavba uskuto¢iiuje podla projektovej dokumentécie, d’alej podl'a
podmienok stavebného povolenia a rozhodnuti St. stavebného dohladu po dobu
realizacie stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat mandanta o vsetkych zavaznych
skutoénostiach na stavbe a vyzadovat' od mandanta véasné rozhodnutia. Thned’ po
obdrzani rozhodnutia od mandanta upovedomit ostatnych ugastnikov vystavby, ktori su
identifikovatelni najmi zo zmluvy o dielo a nasledne rozhodnutie zapise aj do
stavebného dennika ak ide o vyznamné rozhodnutie

Spolupracovat’ s pracovnikmi projektanta vykondvajlicimi  autorsky dozor pri
zabezpedeni stladu realizovanych dodavok a prac s projektom




g)

h)

1))

k)

p)

Q)
s)
v

Kontrolovat’ spdsob a postup uskuto¢iiovania stavby tak, aby sa zarutila bezpecnost’
a ochrana zdravia pri praci, v stilade s nariadenim vlady . 396/2006 Z.z. 0 minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov ako
aj dodrziavanie zakonov zabezpetujtcich ochranu zivotného prostredia

Sledovat, ¢ zhotovitel' vykonava predpisané skusky materialov, konStrukcii a prac,
kontrolovat ich vysledky a vyzadovat' doklady, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych
prac a dodavok / atesty, protokoly/

Kontrolovat' tie &asti dodévok a préc, ktoré budi v dalSom postupe zakryté, alebo sa
stanul nepristupnymi

Sledovat’ a mandantovi potvrdzovat’ mnoZstvo vykonanych préc, ktoré su predmetom
fakturacie, sledovat’ cenovu spravnost’ a iplnost’ ocenovanych podkladov a faktar, ich
stlad s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie

Priebezne sledovat’ vedenie stavebného dennika z pohladu &i je vedeny v dohodnutej
a zakonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmd technické, organizatné a
ekonomické okolnosti ¢asového priebehu stavby a udalosti na stavenisku

Zvolavat minimalne vzdy v utorok v kazdom tyzdni kontrolné dni na stavbe
a vyhotovovat' zapisy zkontrolnych dni do stavebného dennika, pravidelné
vykonédvanie sprievodnej fotodokumentaénej ¢innosti a vypracovavanie pisomnych
sprav (zapis z kontrolného diia) o priebehu realizacie stavby, tak aby bol zachyteny
realny priebeh stavby atieto spravy a fotodokumentaciu  zasielat' pisomné v
elektronickej forme najneskdr do 3 pracovnych dnf od ich vyhotovenia mandantovi na
mailovt adresu osoby opravnenej konat’ za mandanta vo veciach technickych uvedenej
v zahlavi tejto zmluvy.

Zapisovat do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky na ich
odstranenie a d’aldie skuto¢nosti déleZité pre priebeh stavby a bez omeskania upozornit’
na tieto skuto¢nosti mandanta

Priebezne kontrolovat v silade s ¢lankami zmluvy o dielo mnoZstva jednotlivych
poloziek, kvalitu vykonanych prac a ich silad s platnou projektovou dokumentaciou.
Odsthlasit’ vecnii a cenovi spravnost a tiplnost’ ocefiovacich podkladov, splatkovych a
fakturaénych podkladov zhotovitel'a voéi platnej projektove; dokumentacii a ich sulad
s prerokovanymi a odsthlasenymi cenami; kontrolovat” a odsuhlasit” vecni a cenovd
spravnost  platobnych dokladov, splatkovych listov a faktur predkladanych
zhotovitel'om a zaistit’ ich v&asné predloZenie na tthradu. Spolupracovat’ pri zavere¢nom
vyuétovani stavby.

Sledovat, vyzadovat a zabezpetit, aby spolu s dodavkou materialov, strojov a
kondtrukcii bola dodana predpisana dokumentacia (certifikaty, preukazanie zhody,
manual udrzby a obsluhy), najmid doklady o ich kvalite. ZNcastiuje sa pripravy a
vykonania komplexného vyskusania technologického zariadenia stavby.

Vyhodnotit” vykonané skusky pocas vystavby a navrhnat kontrolné, pripadne noveé
skugky, ktoré je potrebné uskutoénit’. Ak predlozené skusky nevyhovujt predpisanym
parametrom, resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné
skusky materialov, resp. ukoncenych prac a v pripade nevyhovujicich vysledkov
nariadit’ vymenu konstrukeii a to vietko v uzkej su¢innosti s mandantom

Kontrolu postupu prac podla ¢asového planu stavby a zmluvy

Zabezpetit' pripravu podkladov na zavereéné technicko-eviden¢né prevzatie stavby
V¢eas vyziadat od zhotovitel'a a skontrolovat’ doklady potrebné pre odovzdanie a
prevzatie stavby alebo jej Casti do prevadzky — uzivania.

Kontrolovat a zabezpe&it odstrdnenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a
odovzdani stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo
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strany zhotovitela pripravit a odovzdat’ objednavatel'ovi podklady pre uplatnenie
zmluvnych sankeii

Kontrolovat’ a zabezpetovat’ vypratanie staveniska zhotovitel'om, spolupracovat’ pri
zabezpeceni dokladov ku kolauda¢nému konaniu stavby.

Spolupracovat” so zamestnancami zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvratenie
alebo obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami

Spolupracovat’ s mandantom pri aktualizacii zmluvnych vztahov medzi objednéavate a
zhotovitel'om stavby v priebehu realizacie diela.

Vykonavat' dohl'ad nad spracovanim projektu skutoéného vyhotovenia stavby, ku
ktorému sa zhotovitel' zmluvne zaviazal.

Clanok IV.
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

Odplata za vykon stavebného dozoru v rozsahu ur¢enom touto zmluvou je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Zb. o cenach v zneni neskorSich
predpisov.

Mandant zaplati mandatarovi odplatu (cenu) za ¢innosti v rozsahu ¢lanku II. a I1I. tejto
zmluvy zmluvnt cenu: 3 850 Eur € s DPH,

slovom: tritisicosemstopditdesiat eur € s DPH .

Cena je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Zb. o cenach
v zneni neskorSich predpisov.

V odplate podla tohto ¢lanku st zahrnuté vietky naklady, ktoré mandatar nevyhnutne
a ucelne vynaloZil pri vybavovani zalezitosti vyplyvajucich z predmetu zmluvy.
Podkladom pre tthradu ceny predmetu zmluvy bude faktura vystavena mandatirom po
vykonani stavebného dozoru ak planovana doba vystavby je maximélne 2 mesiace,
pricom predlZenie vystavby nezaklada pravo na uhradu ceny alebo jej Casti pred
ukon¢enim stavebného dozoru, ak nebude dohodnuté ina¢, najmé v pripadoch zmeny
rozsahu stavby a tym padom aj doby vykonu stavebného dozoru a ceny. Ak planovana
doba vystavby je viac ako 2 mesiace, tak cena bude uhradena po c¢astiach, pricom
minimalna diZka fakturovaného obdobia je jeden kalendarny mesiac a ¢ast fakturovanej
ceny bude ur¢ena odhadom v percentualnej vyske zodpovedajucej cenovému rozsahu
vykonanych préc zhotovitel'om k celkovej cene diela. Faktura sa povazuje za doruc¢enu
mandantovi, ak bola dorufena ako doporucena zasielka alebo bola osobne prevzata
opravnenim zastupcom mandanta. Lehota splatnosti je 30 kalendarnych dni od
dorucenia faktury mandantovi za predpokladu, Ze ju mandant schvali.

Faktury musia byt predlozené v troch rovnopisoch. Faktura musi obsahovat’ nalezitosti
podla § 71 Zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Objednavatel’ neposkytuje mandatarovi zZiadne zalohové platby.

Clénok V.
Cas plnenia

Mandatér sa zaviizuje, Ze kontrolni ¢innost’ (stavebny dozor) dojednanu podla ¢lanku
II. a ¢lanku I11. tejto Zmluvy, bude vykonavat’ v ¢ase odo diia nadobudnutia u¢innosti
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tejto Zmluvy az po odovzdanie a prevzatie stavby bez vad a nedorobkov formou
pisomného protokolu.

Predpokladana lehota vykonu ¢innosti stavebného dozoru je

Termin zacatia stavby: oktéber 2024

Termin ukondenia stavby: predpokladany termin definitivneho ukoncenia diela.
vratane protokolarneho prevzatia diela: do 30.6.2025. Predpokladany termin ukonéenia
diela podl'a Zmluvy o dielo ¢&. je 1.5.2025.

Doba vystavby: spolu 8 mesiacov

Clanok VI.
Spolupdsobenie zmluvnych stran

Mandant sa zavizuje, Ze mandatirovi poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupdsobenie, spocivajuce najmé v poskytnuti Zmluvy o dielo a projektovej
dokumentacie stavby, resp.: iné doklady ktoré si nevyhnutné k vykonaniu stavebného
dozoru mandatarom.

Mandant sa zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento
ucel dohodnutej s Mandatarom, poskytne Mandatérovi na jeho vyzvanie spolupracu pri
zadovazeni podkladov, dopliujicich udajov, upresneni, vyjadreni, stanovisk alebo v
¢innosti geodeta, ktoré st nevyhnutné na plnenie z4vizkov Mandatara podl'a tejto
zmluvy a ktorych potreba vznikla v priebehu jej platnosti. Mandatar sa zavizuje
poskytnat’ su¢innosti mandantovi ak sa rozhodne vykonat' kontrolu spdsobu
vykonévania diela, ktort ako objednavatel’ méze uskutoénit’ podla §550 az 559 zdkona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, priom touto
kontrolou bude mandant kontrolovat aj dodrziavanie povinnosti mandatira
vyplyvajicich mu z tejto zmluvy.

Mandatér sa zavizuje odovzdat’ bez zbytoéného odkladu Mandantovi vSetky tradné
doklady, veci a iné podklady, teda vietko, o pripadne ziskal v suvislosti so
zariad’ovanim obchodnej zaleZitosti podla tejto zmluvy od tretich 0sob.

Clanok VII.
Zodpovednost’ za vady

Mandatar sa zavéizuje vykonavat kontrolnt ¢innost’ dohodnutt v rozsahu podl'a &lanku
II. a III. tejto Zmluvy riadne a v¢as, v stlade s podmienkami ustanovenymi v tejto
Zmluve, Zmluve o dielo a v sulade s legislativou platnou v Slovenskej republike.
V pripade porudenia akejkol'vek povinnosti ktord vyplyva mandatérovi z tejto zmluvy
ma mandant narok na zmluvnii pokutu vo vyske 500,-€ za kazdé jedno porudenie
povinnosti. Popri zmluvnej pokute ma mandant ndrok aj na zaplatenie $kody. Zmluvna
pokuta je splatna do 7 dni od jej uplatnenia u mandatéra.

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych
od mandanta ak ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost’, pripadne na ich nevhodnost’ mandanta upozornil a mandant na ich pouziti
trval.

Mandatar zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon kontrolnej
¢innosti. Zodpoveda tiez za Skodu, ktord vznikne mandantovi v stvislosti s vykonom
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kontrolnej &innosti, ak kontrolnd &innost nebola vykondvand s odbornou
starostlivost’ou, riadne alebo v¢as.

Mandant je opravneny uplatiiovat’ naroky z porusenia povinnosti mandatara vyluéne
pisomnou formou.

Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie vad zisteného nedostatku,
a/alebo na nahradu skody.

Clanok VIIL
Ukonc¢enie zmluvy

Dohodou zmluvnych stran.

Vypovedou.

a) Mandant mdze zmluvu vypovedat kedykolvek bez udania dovodu, pricom
vypoved nadobuda G¢innost’ diiom jej dorucenia mandatarovi.

b) Mandatir moZe zmluvu vypovedat s a¢innost'ou ku koncu kalendarneho mesiaca
nasledujiiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ mandantovi doru¢ena.

Zasielka odoslana postou ktoroukol'vek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy

povazuje za doru¢enu aj v pripade, ak sa ako neprevzata vrati odosielatel'ovi. Zasielka

sa dorutuje ako doporudena na adresu druhej zmluvnej strany zapisanu

v obchodnom/Zivnostenskom/ registri. Zasielka sa povaZuje za doru¢ent den

nasledujuci po jej vrateni postou ako neprevzatej odosielatelovi.

V pripade predéasného ukon¢enia ma mandatar narok na Cast dohodnutej odplaty ktora

sa uréi pomerne podla vysky pre investovanej sumy k celkovej cene diela. Uvedené

neplati v pripade ak odplata bola dohodnuta ¢asovou (hodinova, mesacna, ...) sadzbou

alebo ak mandatar si povinnosti neplnil riadne.

Clanok IX.
Zaveredné a ostatné ustanovenia

Zmluva sa uzatvara za uéelom zabezpedenia kvalitnej, profesionalnej, komplexnej a v
prospech mandanta vykonavanej ¢innosti stavebného dozoru podl'a ¢lankov II. a IlL
tejto Zmluvy tak, aby bola dodrzana lehota realizacie stavby podl'a Zmluvy o dielo.

Mandatar je opravneny postupit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Manddtne;
zmluvy vo&i Obei Sumiac len po ich predchddzajiicom pisomnom suhlase.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat' len po vzdjomne; dohode zmluvnych
stran vo forme pisomnych dodatkov.

Vztfahy zmluvnych stran, vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie
neupravené, sa riadia prislusnymi ustanoveniami obchodného zdkonnika a d’alSich
vieobecne zaviznych pravnych predpisov.

Tato zmluva je vyhotovena v 3tyroch vyhotoveniach, z ktorych mandant obdrzi tri
vyhotovenia a mandatér jedno vyhotovenie.

Zmluvné strany vyslovne sthlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane
priloh a dodatkov v centralnom registri zmluv vedenom na Urade vlady SR.



97  Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a
aéinnost” ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho
zakonnika a strany suhlasia s jej Uplnym zverejnenim.

V Sumiaci, dia Jo. fo. Loly VT‘:F"’&“', dna

Za mandanta: Za mandatara:
SLOVAKIA SUPERV!SION s. .0,
Ulica Sv. Juraja 53:8!3
058 01 Popra
1£0: 54 293 359, IC DPH: SK?._121627497
web: s%ovakiasupervismn.sk »
I i s——
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stavebny dozor







